

# 入札及び契約調書

工事等の名称	一般改良事業 中町地内ほか舗装本復旧工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 3年 11月 25日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第39109号	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	19,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	19,955,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	21,230,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	19,500,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	19,900,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	19,350,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	20,000,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調査

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年11月29日	舗装	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	21,230,000	令和3年11月29日	令和4年3月31日	白河市 中町 地内ほか	薄層カラー舗装工 A=790.9㎡ 表層工 A=416.3㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年3月16日			-167,200 (21062800)	変更なし			薄層カラー舗装工 A=723.9㎡ 表層工 A=361.8㎡	・起工測量の結果、舗装面積に変更が生じたため数量を変更。 ・当初設計では舗装厚をt=3cmとして取壊し数量を計上していたが、試掘の結果、舗装厚がt=5cmであったため、産廃の運搬および処分量を下記の通り変更。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。