

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	新白河1号公園整備工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 3年 12月 9日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第34106号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	10,750,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	11,122,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	11,660,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	10,600,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	10,800,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	11,100,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	10,950,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和3年12月13日	一般土木工事	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	11,660,000	令和3年12月13日	令和4年3月31日	白河市 新白河一丁目 地内	健康遊具設置工 N=4基 フェンス設置工 L=107.0m		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和4年3月23日				277,200 (11937200)	変更なし			健康遊具設置工 N=4基 フェンス設置工 L=114.6m	公園の利便性の向上のために遊具周りの張芝を市 松張りから目地張りへ変更する。また、公園利用 者の安全性の向上のためにフェンスの施工延長を増 工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。