

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 西郷搦目線交通安全施設設置工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 12月 23日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第32231号	株式会社 リンペイ 白河営業所 白河営業所長 阿部 努	2,970,000		その他の工事	2,909,000	北日本ライン 株式会社 代表取締役 眞柄 孝行	3,080,000
	福島ルート産業 株式会社 郡山営業所 所長 皆川 照雄	2,980,000					
	北日本ライン 株式会社 代表取締役 眞柄 孝行	2,800,000					
	大成産業 株式会社 代表取締役 柏木 裕昭	3,000,000					
	株式会社 高野塗装店 郡山営業所 所長 坂中 聡夫	2,900,000					
				本工事の類似工事の施工実績を豊富に有する登録業者から指名する。			

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年12月27日	舗装工事	北日本ライン 株式会社 代表取締役 眞柄 孝行	3,080,000	令和3年12月27日	令和4年3月14日	白河市 白井掛 地内	施工延長L=600.0m 薄層カラー舗装工 A=120.0m ² 区画線工 A=1200.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年2月24日			110,000 (3190000)	変更なし			施工延長L=600.0m 薄層カラー舗装工 A=127.8m ² 区画線工 A=1182.5m	起工測量の結果により、カラー舗装工A=120.0m ² からA=127.8m ² へA=7.8m ² の増工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。