

# 入札及び契約調書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業 会津町2号線ほか側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 7月 14日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第42209号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	24,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	24,790,000	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	26,730,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	24,500,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	24,600,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	24,700,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	24,300,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住居名称及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和4年7月19日	一般土木工事	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	26,730,000	令和4年7月19日	令和5年2月17日	白河市 会津町 地内ほか	会津町2号線ほか 施工延長 L=271.0m 舗装復旧工N=1式 側溝工(Ⅲ-A-i-300A) L=109.0m 側溝工(Ⅲ-A-i-300C) L=81.0m 側溝工(防音側溝300*300) L=81.0m 昭和町11号線 施工延長 L=75.0m 舗装復旧工N=1式 立石登町線 施工延長 L=77.4m 舗装復旧工N=1式 側溝工(防音側溝300*300) L=72.0m 側溝工(防音側溝300*400) L=4.5m 集水樹工N=1.0式	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年1月31日			1,889,800 (28619800)	変更なし			会津町2号線ほか 施工延長 L=271.8m 舗装復旧工N=1式 集水樹工N=2.0基 側溝工(Ⅲ-A-i-300A) L=108.0m 側溝工(Ⅲ-A-i-300C) L=80.0m 側溝工(防音側溝300*300) L=82.9m 昭和町11号線 施工延長 L=64.0m 舗装復旧工N=1式 側溝工(XI-A-c-700) L=43.0m 側溝工(XI-A-c-900) L=21.0m 立石登町線 施工延長 L=75.8m 舗装復旧工N=1式 側溝工(防音側溝300*300) L=68.0m 側溝工(防音側溝300*400) L=6.0m 集水樹工N=2.0基	会津町2号線、昭和町11号線、立石登町線のCo構造物取壊し工において、現場打ち側溝の取壊し断面積が当初計画より大きいため、当初V=48.6m3からV=67.1m3へ変更とする。加えて会津町2号線において一部舗装の劣化により排水機能に支障をきたしているため全面舗装打ち替えとする。その他精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。