

入札及び契約調書

工事等の名称	関ノ里橋補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 7月 14日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第32137号	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	27,150,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	27,287,000	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	29,150,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	26,500,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	26,700,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	26,800,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	27,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年7月19日	一般土木工事	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	29,150,000	令和4年7月19日	令和5年2月27日	白河市 旗宿町尻 地内	橋長 L=16.5m 幅員W=4.0(4.8)m 塗装工 A=90.0m ² 断面修復工 V=0.04m ³ 伸縮継手工 L=8.2m 橋梁用防護柵工 L=32.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年2月13日			50,600 (29200600)	変更なし				・運転者の視線誘導を行い交通の安全を確保するため、橋梁用防護柵のレール部に新たに視線誘導標を設置する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。