

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	小峰城跡史跡整備(第2回)工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 4年 8月 4日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第34111号	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	6,530,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	6,551,000	有限会社 白河園芸総合センター 代表取締役 満山 喜和	7,040,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	6,550,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	6,630,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	6,480,000					
	有限会社 白河園芸総合センター 代表取締役 満山 喜和	6,400,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年8月8日	一般土木工事	有限会社 白河園芸総合センター 代表取締役 満山 喜和	7,040,000	令和4年8月8日	令和5年1月4日	白河市 郭内 地内	張芝工A=891㎡、植栽工A=45㎡(フイヤブラン N=1,620鉢)、縁台設置工N=1.0基	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年12月6日			2,084,500 (9124500)	変更なし				小峰城矢之門跡の園路から北側お堀を望む景観を得るため、剪定管理に苦慮していた垣根を撤去し、安全対策として景観型ガードフェンスL=49.5mを設置する。 また張芝・植栽面積を現地精査し、張芝面積をA=120.3㎡増、ヤブラン植栽をN=270鉢減とする。その他を精査し、工事金額を7,040,000円から9,124,500円に変更とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。