

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	交通安全施設整備事業 西郷搦目線ほか区画線設置工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 8月 25日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第42229号	株式会社 リンペイ 白河営業所 白河営業所長 阿部 努	3,980,000		特殊な設備や技術が必要であり、市内では競争が成立する業者数を確保できないため、所在地区分にかかわらず登録業者名簿から施工可能な業者を指名する。	4,107,000	株式会社 リンペイ 白河営業所 白河営業所長 阿部 努	4,378,000
	福島ルート産業 株式会社 郡山営業所 所長 皆川 照雄	4,000,000					
	大成産業 株式会社 代表取締役 柏木 裕昭	4,070,000					
	北日本ライン 株式会社 代表取締役 眞柄 孝行	4,100,000					
	株式会社 高野塗装店 郡山営業所 所長 坂中 聡夫	4,140,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和4年8月29日	塗装工事	株式会社 リンペイ 白河営業所 白河営業所長 阿部 努	4,378,000	令和4年8月29日	令和5年1月4日	白河市 新白河二丁目 地内ほか	施工路線N=5.0路線 区画線工(破線)L=1775.0m 区画線工(実線)L=4700.0m		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
令和4年12月1日			107,800 (4485800)	変更なし				施工路線N=5.0路線 区画線工(破線)L=1378.0m 区画線工(実線)L=5157.5m	起工測量において、西郷瀬目線のペイント式区画線 実線L=1200.0mがL=767.5mとなりL=432.5mの減工 とし、古館赤坂線のペイント式区画線実線L=2000.0 mがL=1471.0mとなりL=529.0mの減工となった。 また、増見隈戸線において、車両通行の視認性と歩 行者の安全性の向上を図るため、ペイント式区画線 実線L=1300.0mの増工を実施する。 その他、精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
			()						
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
			()						
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
			()						

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。