

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業 原成金線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 7月 6日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第52217号	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	10,430,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	10,505,000	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	11,220,000
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	10,350,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	10,200,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	10,270,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	10,380,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年7月10日	舗装工事	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	11,220,000	令和5年7月10日	令和5年11月6日	白河市 表郷番沢字成 金 地内	施工延長L=240.0m 表層工A=1272.0m ² 不陸整 正A=1272.0m ² 区画線工L=480.0m 幅W=5.3m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年8月30日			5,500 (11225500)	変更なし			施工延長L=266.0m 表層工A=1267.4m ² 不陸整 正A=1267.4m ² 区画線工L=532.0m	現地精査の結果、As舗装版取壊しを当初 A=1272.0m ² からA=1263.0m ² へA=9.0m ² の減工、表 層工を当初A=1272.0m ² からA=1267.4m ² へA=4.6m ² の減工、区画線工を当初L=480.0mからL=532.0mへ L=52.0mの増工とする。その他精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。