

# 入札及び契約調書

工事等の名称	道路メンテナンス事業大和田橋補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 11月 9日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第42119号	福島県南土建工業株式会社 代表取締役 小野 利廣	19,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	19,518,000	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	20,900,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	19,000,000					
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	19,500,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	19,150,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	19,500,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年11月13日	一般土木工事	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	20,900,000	令和5年11月13日	令和6年3月29日	白河市 大和田月山 地内	大和田橋 L=26.76m W=2.5(3.3)m 橋面舗装工A=68.7m <sup>2</sup> 伸縮装置取替工L=9.9m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年3月13日			1,492,700 (22392700)	変更なし				当初予定の切削機(荷重W=28.9t・切削幅W=2.0m)及び、アスファルトフィニシャ(荷重W=5.2t)による路面切削工と表層工について、本橋梁の荷重制限が2tであるため、人力による舗装版取壊しに変更する。 本橋梁の橋台部について、現地確認によりひび割れが新たに確認できたことから、ひび割れ補修工を増工とする。その他精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。