

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	一般改良事業中田地内配水管布設工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 5年 11月 30日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第59113号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	22,350,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	22,570,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	24,310,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	22,100,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	22,140,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	22,270,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	22,400,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年12月4日	上水道工事	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	24,310,000	令和5年12月4日	令和6年3月29日	白河市 中田 地内	配水管布設工 DIP-NSEφ75 L=165.033m、 RR-HIVPφ75 L=8.862m 仕切弁N=2基 空気 弁N=1基 排泥弁N=1基 不断水工N=1カ所 給 水管分水N=9カ所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年3月13日			1,793,000 (26103000)	変更なし			配水管布設工 DIP-NSEφ75 L=170.960m、 RR-HIVPφ75 L=8.510m 仕切弁N=3基 空気 弁N=1基 排泥弁N=2基 不断水工N=1カ所 給 水管分水N=9カ所	工事において、配水管理が必要となったため、新たに弁類の追加をする。 また、試掘及び現地踏査の結果により、土工数量等を変更する。 その他の数量については、現地踏査により変更する。 以上の理由により、工事請負額1,793,000円の増額変更とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。