

入 札 及 び 契 約 調 書

| | |
|--------|-------------------|
| 工事等の名称 | 史跡白川城跡1工区ほか法面復旧工事 |
| 担当課名 | 都市計画課 |
| 入札執行日 | 令和 2年 5月 14日 |
| 入札場所 | 白河市役所 本庁舎 地下第1会議室 |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の 番 号 | 指名した者の商号又は 名 称 | 入 札 金 額 (税 抜 き) | | 指名した理由 | 予定価格 (税抜き) | 落札者の商号 又は名称 | 落札金額 (税込み) |
|-------------|------------------------------|-------------------|-----|---------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第14110号 | 福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣 | 37,000,000 | | 随意契約 | 37,573,000 | 株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次 | 40,370,000 |
| | 株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次 | 36,700,000 | | | | | |
| | 株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡 | 36,900,000 | | | | | |
| | 株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則 | 37,400,000 | | | | | |
| | 株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治 | 37,300,000 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定理 由」参照 | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方の 商号又は名称及 住所 | 契約金額 | 工 期 | | 工事等の場所 | 工 事 等 概 要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 |
|-----------|--------|--------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|------------|--|--|
| | | | | 着 年 月 日 | 手 完 成 日 年 月 日 | | | |
| 令和2年5月18日 | 一般土木工事 | 株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次 | 40,370,000 | 令和2年5月18日 | 令和3年1月18日 | 白河市 藤沢山 地内 | 施工延長 L=52.8m 法面工 A=986.5m ² 排水構造物工 L=79.7m | 本工事は、令和元年10月12日から13日にかけての台風19号により被災した史跡白川城跡1工区及び2工区法面の災害復旧を行うもので、緊急の必要により通常の競争に付すことができないため、地方自治法167条の2項第1項第5号の規定に基づき、随意契約としたい。 |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工 事 等 概 要 | 変 更 理 由 |
| 令和2年12月4日 | | | 8,305,000 (48675000) | 変更なし | | | 施工延長 L=52.8m 法面工 A=1016.3m ² 排水構造物工 L=76.3m | 本工事において、崩落した法面の周囲を現況地形に合わせてすり付けを行ったため、植生工の数量を変更する。また、工事の施工箇所周辺において、工事の支障となる樹木や安全対策として、落下する恐れのある伐採木を撤去処分する。 |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工 事 等 概 要 | 変 更 理 由 |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工 事 等 概 要 | 変 更 理 由 |
| | | | () | | | | | |

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。