

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	石久保市営住宅ほか住宅用火災警報器取替工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 2年 6月 18日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第23106号	有限会社 橋本電気工事 代表取締役 橋本 良示	4,140,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	4,180,000	有限会社 橋本電気工事 代表取締役 橋本 良示	4,554,000
	有限会社 徳富電機 代表取締役 徳富 英樹	4,250,000					
	有限会社 兼田電設 代表取締役 兼田 悟志	4,240,000					
	有限会社 オカザキ電設 代表取締役 岡崎 翔	4,200,000					
	佐藤電設 佐藤 利男	4,160,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年6月22日	電気設備工事	有限会社 橋本電気工事 代表取締役 橋本 良示	4,554,000	令和2年6月22日	令和2年11月19日	白河市 大楯増見字石 久保 地内ほか	石久保団地、白鳥団地、矢越山団地、釜橋団 地	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年11月6日			33,000 (4521000)	変更なし				入居者との日程調整が行えなかったため、火災警 報器2戸分の設置費及び撤去費を減額する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。