

入札及び契約調書

工事等の名称	新石阿弥陀地内配水管移設工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 2年 11月 5日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第29114号	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	13,100,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	13,380,000	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	14,410,000
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	13,200,000					
	有限会社 アクア 代表取締役 高橋 律夫	13,280,000					
	株式会社 セイビ 代表取締役 紺野 竜一	13,350,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	13,400,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住 名称及び所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由		
				着 年 月 日	手 完 年 月 日					
令和2年11月9日	上水道	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	14,410,000	令和2年11月9日	令和3年3月19日	白河市 白坂新石阿弥 陀 地内	DIP-NSφ150 L=17.01m、排泥弁工 N=1基 水管橋SUS304 150A L=13.70m			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由		
				着 年 月 日	手 完 年 月 日					
令和3年6月8日					-22,000 (14388000)	変更なし			試掘の結果、当初の布設位置に企業団用送水管の 根巻コンクリートが確認された為、布設位置を変更 とし配水管布設延長を1m減。	
変更契約日					変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
						着 年 月 日	手 完 年 月 日			
					()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由		
				着 年 月 日	手 完 年 月 日					
			()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。