

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	東下野出島地内消火栓設置工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 2年 12月 17日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第29112号	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	2,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	2,590,000	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	2,750,000
	有限会社 徳富電機 代表取締役 徳富 英樹	2,620,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	2,650,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	2,600,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年12月21日	上水道	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	2,750,000	令和2年12月21日	令和3年3月19日	白河市 東下野出島字 横山 地内	消火栓設置工 地上式消火栓 N=1基 地下式消火栓 N=2基 不断水分岐工φ100×φ75 N=1ヶ所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年2月26日			33,000 (2783000)	変更なし			消火栓設置工 地上式消火栓 N=1基 地下式消火栓 N=2基 不断水分岐工φ100×φ75 N=1ヶ所 舗装本復旧工 A=1.40㎡	既設空気弁ボックス内に地下式消火栓を設置する にあたり、当初、鉄蓋の交換のみの設計としていた が、既設鉄蓋枠と新規鉄蓋(消火栓)の形状が合わ ず、枠ごと交換となるため増工とする。併せて枠の 交換にあたり舗装取り壊しが生じたため復旧工を計 上し増工とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。