

# 入札及び契約調書

工事等の名称	第5次拡張事業双石地内配水管布設工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 3年 5月 27日
入札場所	白河市役所 本庁舎 201会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第39102号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	34,350,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	34,990,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	37,675,000
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	34,600,000					
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	34,250,000					
	白河井戸ポーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	34,650,000					
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	34,400,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由		
				着手 年月日	完 成 年月日					
令和3年5月31日	上水道	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	37,675,000	令和3年5月31日	令和4年1月7日	白河市 双石楼ノ下 地内	配水管工L=392.4m DIP-NS(E種)管φ 150L=392.4m 仕切弁N=2基 空気弁N=2基 排泥 弁N=1基 不断水分岐工N=1ヶ所			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由		
					着手 年月日	完 成 年月日				
令和3年12月3日					2,233,000 (39908000)	変更なし		配水管工L=396.3m DIP-NS(E種)管φ 150L=396.3m 仕切弁N=2基 空気弁N=3基 排 泥弁N=1基 不断水分岐工N=1ヶ所	本工事において、不断水分岐箇所の付近にある下 水道管が支障となったため、取出しの方向と配水管 資材を変更する。また、現地調査の結果による舗装 復旧面積の変更と給水管接続を追加する。	
変更契約日					変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
						着手 年月日	完 成 年月日			
					( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由		
				着手 年月日	完 成 年月日					
			( )							

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。