

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	井戸尻地内道路測量設計業務委託
担当課名	表郷庁舎事業課
入札執行日	令和 3年 11月 25日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第36602号	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	5,560,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	5,662,000	株式会社 薄井測量 代表取締役 薄井 久	6,050,000
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	5,550,000					
	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	5,570,000					
	株式会社 薄井測量 代表取締役 薄井 久	5,500,000					
	有限会社 齋須測量設計事務所 代表取締役 齋須 良夫	5,530,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和3年11月29日	測量・調査等	株式会社 薄井測量 代表取締役 薄井 久	6,050,000	令和3年11月29日	令和4年3月16日	白河市 表郷金山字井 戸尻 地内	道路測量設計L=0.1km		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。