

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	一般改良事業東大沼地内ほか配水管布設工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 4年 7月 7日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第49107号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	20,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	20,450,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	22,000,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	20,000,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	20,150,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	20,240,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	20,350,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年7月11日	上水道	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	22,000,000	令和4年7月11日	令和5年1月17日	白河市 東大沼 地内ほか	配水管工L=269.0m ダクタイル鋳鉄管DIP-NSE φ100L=195.0m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管HVPφ75L=74.0m 仕切弁N=1基 不断水分岐工N=1箇所 排泥弁 N=1基 空気弁N=1基 舗装本復旧工 A=831.6m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年12月5日			-242,000 (21758000)	変更なし			配水管工L=270.56m ダクタイル鋳鉄管DIP-NSE φ100L=196.56m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管HVPφ75L=74.00m 仕切弁N=1基 不断水分岐工N=1箇所 排泥弁 N=1基 空気弁N=1基 舗装本復旧工 A=768.2m ²	本工事において、現地調査及び試掘の結果により、 既設の暗渠水路と側溝が配水管の布設に支障とな る事が確認されたため、伏越しを行うための使用資 材と施工延長を変更する。また、現地測量の結果に より、舗装面積を変更する。その他は、現地精査に より施工数量を変更する。以上の理由により、工事 請負額242,000円の減額変更とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。