

入札及び契約調書

| | |
|--------|-------------------------|
| 工事等の名称 | しらかわセーフロード事業関辺本沼線側溝改修工事 |
| 担当課名 | 道路河川課 |
| 入札執行日 | 令和4年9月22日 |
| 入札場所 | 白河市役所 本庁舎 202会議室 |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の番号 | 指名した者の商号又は名称 | 入札金額(税抜き) | | 指名した理由 | 予定価格(税抜き) | 落札者の商号又は名称 | 落札金額(税込み) |
|---------|------------------------------|-----------|-----|---|-----------|--------------------------|------------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第42109号 | 有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸 | 9,500,000 | | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。 | 9,843,000 | 有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸 | 10,450,000 |
| | 株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一 | 9,620,000 | | | | | |
| | 有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大 | 9,600,000 | | | | | |
| | 有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志 | 辞退 | | | | | |
| | サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也 | 9,550,000 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方の 商号又は名称及 び住所 | 契約金額 | 工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 | | |
|-----------|--------|---------------------------|------------|--------------------|-----------|------------------|--|------------------------|---|------|
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | | | |
| 令和4年9月27日 | 一般土木工事 | 有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸 | 10,450,000 | 令和4年9月27日 | 令和5年3月2日 | 白河市 双石新前ノ内 地内 | 施工延長 L=138.4m 幅員 W=5.5(8.8)m 側溝工 L=111.0m 集水樹工 N=2.0箇所 舗装工(車道部) A=138.8㎡ 舗装工(歩道部) A=1.1㎡ | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 | | |
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | | | |
| 令和5年2月14日 | | | | 変更なし (10450000) | 令和4年9月27日 | 令和5年3月22日 | | | 1. 本工事施工に伴い支障となる電柱移設に不測の 日数を要し(20日間)、工程に遅延が生じたため、工 期を令和5年3月22日まで延長する。 | |
| 変更契約日 | | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | | |
| | | | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| | | | () | | | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 | | |
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | | | |
| | | | () | | | | | | | |

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。