

# 入札及び契約調書

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 工事等の名称 | 都市構造再編集集中支援事業 新白河三丁目まちなか広場整備工事 |
| 担当課名   | 都市計画課                          |
| 入札執行日  | 令和 6年 7月 25日                   |
| 入札場所   | 白河市役所 本庁舎 202会議室               |

## 1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の<br>番 号 | 指名した者の商号又は<br>名 称         | 入札金額(税抜き)  |     | 指名した理由                                 | 予定価格<br>(税抜き) | 落札者の商号<br>又は名称         | 落札金額<br>(税込み) |
|-------------|---------------------------|------------|-----|----------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|
|             |                           | 第1回        | 第2回 |                                        |               |                        |               |
| 第64101号     | 株式会社 松本工務店<br>代表取締役 松本 義則 | 24,100,000 |     | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。 | 24,848,000    | 株式会社 兼子組<br>代表取締役 兼子 聡 | 26,290,000    |
|             | 株式会社 兼子組<br>代表取締役 兼子 聡    | 23,900,000 |     |                                        |               |                        |               |
|             | 大政興業 株式会社<br>代表取締役 十文字 俊之 | 24,600,000 |     |                                        |               |                        |               |
|             | 株式会社 日仙産業<br>代表取締役 満山 喜美  | 24,300,000 |     |                                        |               |                        |               |
|             | 有限会社 猪越土木<br>代表取締役 猪越 浩克  | 24,700,000 |     |                                        |               |                        |               |
|             |                           |            |     |                                        |               |                        |               |
|             |                           |            |     |                                        |               |                        |               |
|             |                           |            |     |                                        |               |                        |               |
|             |                           |            |     |                                        |               |                        |               |
|             |                           |            |     |                                        |               |                        |               |

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

| 契約日       | 種 別    | 契約の相手方の<br>商号又は名称及び<br>住 所 | 契約金額                    | 工 期          |              | 工事等の場所           | 工 事 等 概 要                                                                                      | 随 意 契 約 を 行 っ た 場 合<br>に お け る 選 定 理 由                                        |
|-----------|--------|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|           |        |                            |                         | 着 手<br>年 月 日 | 完 成<br>年 月 日 |                  |                                                                                                |                                                                               |
| 令和6年7月29日 | 一般土木工事 | 株式会社 兼子組<br>代表取締役 兼子 聡     | 26,290,000              | 令和6年7月29日    | 令和7年2月27日    | 白河市 新白河三丁目<br>地内 | 複合遊具設置 N=1.0基 ステップ遊具設置<br>N=1.0組 水飲み場設置 N=1.0基 ベンチ設置<br>N=3.0基 フェンス設置 L=82.9m                  |                                                                               |
| 変更契約日     |        |                            | 変 更 金 額                 | 変 更 後 の 工 期  |              | 工 事 等 の 場 所      | 工 事 等 概 要                                                                                      | 変 更 理 由                                                                       |
| 令和7年1月15日 |        |                            | 1,236,400<br>(27526400) | 変更なし         |              |                  | 複合遊具設置 N=1.0基 ステップ遊具設置<br>N=1.0組 水飲み場設置 N=1.0基 ベンチ設置<br>N=3.0基 フェンス設置 L=82.9m 花壇整備 N=1.0<br>箇所 | 町内会との協議の結果、花壇整備N=1.0箇所を追加増工する。また伐木処理料については実績変更とし、W=6.0tへ減工とする。その他精査により数量変更する。 |
| 変更契約日     |        |                            | 変 更 金 額                 | 変 更 後 の 工 期  |              | 工 事 等 の 場 所      | 工 事 等 概 要                                                                                      | 変 更 理 由                                                                       |
|           |        |                            | ( )                     |              |              |                  |                                                                                                |                                                                               |
| 変更契約日     |        |                            | 変 更 金 額                 | 変 更 後 の 工 期  |              | 工 事 等 の 場 所      | 工 事 等 概 要                                                                                      | 変 更 理 由                                                                       |
|           |        |                            | ( )                     |              |              |                  |                                                                                                |                                                                               |
| 変更契約日     |        |                            | 変 更 金 額                 | 変 更 後 の 工 期  |              | 工 事 等 の 場 所      | 工 事 等 概 要                                                                                      | 変 更 理 由                                                                       |
|           |        |                            | ( )                     |              |              |                  |                                                                                                |                                                                               |

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。