

入札及び契約調書

工事等の名称	公園施設長寿命化対策事業 表郷総合運動公園トイレ建設工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 6年 10月 10日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第63110号	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	28,700,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	30,690,000	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	31,570,000
	渡辺工務店 有限会社 代表取締役 渡辺 浩志	29,000,000					
	有限会社 アラカワ工務店 代表取締役 荒川 浩一	28,900,000					
	有限会社 竹内工務店 代表取締役 竹内 勝一	29,300,000					
	有限会社 根本工務店 代表取締役 根本 一弘	29,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方 商号又は住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和6年10月15日	建築工事	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	31,570,000	令和6年10月15日	令和7年3月14日	白河市 表郷番沢字久ノ 内 地内	表郷総合運動公園トイレの新築工事 木造平屋 延べ面積21.11㎡	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工事等概要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和7年2月10日			880,000 (32450000)	変更なし				未然に犯罪やいたずらを抑制するため、監視カメラ の設置を増工とする。また、施設の利便性向上のため、 足洗い場設置の増工及び既存備品保管用の物 置設置を増工する。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工事等概要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工事等概要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工事等概要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。