

入札及び契約調書

工事等の名称	農業用施設維持管理事業老久保地内用排水路等改修工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 6年 11月 14日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第61105号	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	10,250,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	10,334,000	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	11,220,000
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	10,380,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	10,300,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	10,200,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	10,350,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方 商号又は名称及び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和6年11月18日	一般土木工事	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	11,220,000	令和6年11月18日	令和7年3月21日	白河市 老久保 地内	水路改修 L=34.0m	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和6年12月24日			2,477,200 (13697200)	変更なし				施工箇所隣接する市道路肩部について、道路管理者との協議により、舗装工を新たに追加するものです。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。