入　札　及　び　契　約　調　書

工事等の名称	旭町3号線道路整備工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和　7年　5月　15日
入札場所	白河市役所　本庁舎　501会議室

1　入札調書

（単位:円）

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額（税抜き）		指名した理由	予定価格（税抜き）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込み）
		第1回	第2回				
第72205号	小林土木　株式会社　白河支店 取締役白河支店長　松﨑　啓	19,850,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	20,070,000	株式会社　佐久間組 代表取締役　佐久間　哲男	20,900,000
	株式会社　佐久間組 代表取締役　佐久間　哲男	19,000,000					
	株式会社　旭建設 代表取締役　齋藤　大誉	19,500,000					
	株式会社　秋山建材 代表取締役　秋山　浩治	19,250,000					
	株式会社　中村組 代表取締役　中村　孝一郎	19,450,000					

【記載上の注意】

1　「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載

2　「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載

3　「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額（消費税込みの金額）で記載

2　契約調書

（単位:円）

契約日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	工期 着手年月日	工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
令和7年5月19日	舗装工事	福島県白河市中田22番地 株式会社　佐久間組 代表取締役　佐久間　哲男	20,900,000	令和7年5月19日	令和7年10月2日	白河市　旭町二丁目　地内	施工延長　L=233.0m　側溝工　L=110.5m 表層工　A=1,351.6m2	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和7年8月20日			297,000 (21197000)	変更なし			施工延長　L=247.7m　側溝工　L=110.5m 表層工　A=1,481.7m2	現地確認の結果、舗装工の施工面積をA=130.1m2の増工とする。 その他、現地精査による数量の変更を行う。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】　「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。