

入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称 表郷こども園整備事業 建築工事

担当課名 建築住宅課

入札執行日 令和 7年 5月 22日

入札場所 5階 501会議室

1 入札調書

（単位:円）

工事等の番号	参加した者の商号又は 名 称	入札金額（税抜き）		予定価格 （税抜き）	落札者の商号 又は名称	落札金額 （税込み）
		第1回	第2回			
第73101号	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	288,500,000		307,500,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	316,800,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	305,000,000				
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	307,000,000				
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	288,000,000				
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	330,578,600				
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	380,000,000				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

73101

(単位:円)

仮 契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	
				着 年 月 日	手 完 日 年 月 日			
令和7年5月26日	建築工事	福島県白河市東大沼176番地1 株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	316,800,000	白河市議 会の議決を 得た日から	令和8年5月29日	白河市 表郷金山字長 者久保 地内	表郷こども園:木造平屋建(増築) 延床面積 661.31㎡ 建築面積 834.56㎡ 建築工事一式	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 年 月 日 手 完 日 年 月 日		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 年 月 日 手 完 日 年 月 日		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 年 月 日 手 完 日 年 月 日		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 年 月 日 手 完 日 年 月 日		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。