

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	緊急自然災害防止対策事業 あいそ川護岸改修工事
担 当 課 名	道路河川課
入 札 執 行 日	令和 7年 7月 3日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第72220号	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	22,370,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	22,330,000	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	23,320,000
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	21,300,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	21,260,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	21,350,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	21,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和7年7月7日	一般土木工事	福島県白河市表郷社田字玉岡24番地 薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	23,320,000	令和7年7月7日	令和8年1月29日	白河市 関辺西 地内	施工延長 L=93.55m 根固工 L=330.75m 護岸工 L=11.9m	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。