

入札及び契約調書

工事等の名称	一般改良事業菖蒲沢地内配水管布設替工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 7年 8月 7日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第79108号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	21,600,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	22,140,000	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 和則	23,595,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	21,550,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 和則	21,450,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	21,800,000					
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	22,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和7年8月12日	上水道工事	福島県西白河郡西郷村大字熊倉字五反歩35 芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 和則	23,595,000	令和7年8月12日	令和8年3月5日	白河市 菖蒲沢 地内	施工延長Σ DIP-GX形φ75mm L=90.509 m(91.089m) 仕切弁工 N=2箇所、排泥弁工 N=3箇所 給水管接続工 N=5箇所、不断水仕切弁 N=1 箇所	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 年 月 日	完 成 日 年 月 日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。