

入札及び契約調書

工事等の名称 道路メンテナンス事業二十郷橋補修工事
 担当課名 道路河川課
 入札執行日 令和 7年 8月 21日
 入札場所 白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第72107号	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 泰季	50,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	52,440,000	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	54,890,000
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	50,100,000					
	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	49,900,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	50,300,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	50,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年8月25日	一般土木工事	福島県白河市表郷下羽原字吉田8番地3 株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	54,890,000	令和7年8月25日	令和8年3月31日	白河市 表郷三森 字 広町 地内	橋長 L=44.11m 幅員 W=2.0(2.4)m 鋼板巻立て工 N=1.0箇所 塗装工 A=3.0m2 受台嵩上げ工 V=0.37m3 洗掘対策工 N=199.0袋 足場工 A=38.2m2 工事用道路工 V=475.2m3	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。