

入札及び契約調書

工事等の名称	道路メンテナンス事業北田橋補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 7年 8月 21日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62136号	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	2,970,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	3,030,000	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	3,190,000
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	2,900,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	2,950,000					
	有限会社 添田建設 代表取締役 添田 勝浩	3,000,000					
	有限会社 信夫建設 代表取締役 小磯 祥晃	3,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調査

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和7年8月25日	一般土木工事	福島県白河市大信隣戸字仙久内屋敷12番地 株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	3,190,000	令和7年8月25日	令和8年1月5日	白河市 大信増見字北 田 地内	橋長 L=52.450m 幅員 W=6.00(7.20)m ひび割れ補修工(上部工) L=4.1m 排水装置補修工 N=2箇所 橋梁足場工 A=56.8m2	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()	着手 年月日	完成 年月日			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()	着手 年月日	完成 年月日			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()	着手 年月日	完成 年月日			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()	着手 年月日	完成 年月日			

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。