

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	社会資本整備総合交付金事業宮沢大高地線道路改良舗装工事
担 当 課 名	道路河川課
入 札 執 行 日	令和 7年 8月 28日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第72110号	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	12,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	12,760,000	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	13,420,000
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	12,330,000					
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	12,200,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	12,300,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	12,380,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年9月1日	一般土木工事	福島県白河市大信路戸字仙久内屋敷12番地 株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	13,420,000	令和7年9月1日	令和8年3月5日	白河市 大信下小屋字 宮沢 地内	施工延長 L=77.9m 側溝工 L=104.6m 集水樹工 N=4.0基 表層工 A=326.2m ² 区画線工(外側線)L=156.0m	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。