

入札及び契約調書

工事等の名称	緊急自然災害防止対策事業 大瀬目山地内溪間整備工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 7年 9月 25日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第71103号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	25,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	26,044,000	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	27,500,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 泰季	25,100,000					
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 松崎 啓	25,910,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	25,800,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	25,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和7年9月29日	一般土木工事	福島県白河市泉田池ノ上131番地1 大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	27,500,000	令和7年9月29日	令和8年3月27日	白河市 大瀬目山 地内	治山ダムN=1.0基 植生土のう水路L=23.9m U型 側溝L=59.0m 集水樹工N=2.0基	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。