

入札及び契約調書

工事等の名称	南湖公園南西部園路整備工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 7年 10月 30日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第74401号	藤田建設工業 株式会社 白河支店 支店長 星 幸一	41,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	42,630,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 泰季	43,780,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	41,100,000					
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	40,500,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 泰季	39,800,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	40,700,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年11月4日	一般土木工事	福島県白河市白坂愛宕山73番地2 株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 泰季	43,780,000	令和7年11月4日	令和8年3月31日	白河市 南湖 地内	園路整備(自然砂樹脂舗装) L=247.9m	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。