

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	しらかわロードリニューアル事業舎利石関平線(ゼロ債務)舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 8年 2月 26日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第82201号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	9,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	10,260,000	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	10,780,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	10,000,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	10,000,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	10,200,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	9,900,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工 ※余裕期間制度準用 着年月日		期 完 成 日	工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由		
				手 完 成 日	年 月 日						
令和8年3月2日	舗装工事	福島県白河市中田260番地 福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	10,780,000	令和8年3月16日	令和8年7月7日		白河市 田島入方 地内	施工延長 L=70.0m 表層工 A=560.0m <sup>2</sup> 路上 路盤再生工 A=560.0m <sup>2</sup>			
変更契約日			変更金額	変更後の工期			工事等の場所	工事等概要	変更理由		
				( )							
変更契約日					変更金額	変更後の工期			工事等の場所	工事等概要	変更理由
				( )							
変更契約日			変更金額	変更後の工期			工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		( )									

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。