

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	一般改良事業 大搦目山地内配水管布設替工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 8年 4月 23日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第89101号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	37,900,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	37,990,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	40,920,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	37,200,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 和則	37,830,000					
	白河井戸ポーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	37,650,000					
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 支店長 星 幸一	38,140,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
令和8年4月27日	上水道工事	福島県白河市関辺引目橋43番地9 株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	40,920,000	令和8年4月27日	令和8年11月25日	白河市 大搦目山 地内	施工延長 L=409.931m DIP-GXφ150 L=34.576m DIP-GXφ75 L=375.355m			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
				()						
変更契約日					変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				()						
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
			()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。