

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	表郷こども園整備事業 工事監理業務委託
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 7年 7月 3日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第73602号	株式会社 斎藤建築設計事務所 代表取締役 齋藤 正明	6,450,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定 理由」参照	6,528,000	株式会社 斎藤建築設計事務所 代表取締役 齋藤 正明	7,095,000

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年 月 日	手 完 成 年 月 日			
令和7年7月7日	監理委託	福島県白河市愛宕町25番地 株式会社 斎藤建築設計事務所 代表取締役 齋藤 正明	7,095,000	令和7年7月7日	令和8年5月29日	白河市 表郷金山字長者久保 地内	表郷こども園:木造平屋建(増築) 延床面積 661.31㎡ 建築面積 834.56㎡	本委託は令和6年度表郷こども園整備事業 実施設計業務委託に引き続き実施する一体的な業務であり、株式会社 斎藤建築設計事務所は前委託を担当している。このため、実施設計の趣旨を十分に建築工事に反映し、効率的かつ質の高い業務成果を期待することができる。以上のことから、株式会社斎藤建築設計事務所 に業務を委託することにより、品質の確保や監理業務の効率化など利点が多いことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により、株式会社 斎藤建築設計事務所 代表取締役 齋藤 正明との随意契約とする。なお、委託費の算定は、福島県土木部制定の委託積算基準「建築関係設計業務等委託料算定基準」を適用するため、白河市財務規則第127条第2項第6号の規定により、同条第1項の2社以上の見積りを徴しない。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和8年4月28日			変更なし (7095000)	令和7年7月7日	令和8年7月17日			表郷こども園整備事業建築工事の工期延長に伴い、期間を49日間延長し令和8年7月17日とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。