

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	しらかわロードリニューアル事業 昭和町白坂線(ゼロ債務)舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 8年 2月 26日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第82208号	藤田建設工業 株式会社 白河支店 支店長 星 幸一	9,100,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	9,150,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 泰季	9,680,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 泰季	8,800,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	9,000,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	9,000,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	8,900,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工 ※余裕期間制度準 着 手 完 成 日 年 月 日 年 月 日		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 完 成 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和8年3月2日	舗装工事	福島県白河市白坂愛宕山73番地2 株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 泰季	9,680,000	令和8年3月17日	令和8年6月23日	白河市 高山 地内	施工延長 L=101.0m 表層工 V=902.0m ³	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着 手 完 成 日 年 月 日 年 月 日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和8年5月25日			-55,000 (9625000)	変更なし			施工延長 L=97.3m 表層工 V=859.5m ³	現地調査の結果、表層工t=5cm(改質Ⅱ型20F)をA=42.5m ² 減のA=859.5m ² に変更する。 現地調査の結果、歩道部にて既設舗装版の損傷・段差が生じている箇所が判明したため、表層工t=4cm(再生密粒度20F)及び表層工t=3cm(再生細粒度13)を追加する。 その他精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着 手 完 成 日 年 月 日 年 月 日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着 手 完 成 日 年 月 日 年 月 日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。