

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	複合施設整備事業 ヘルスサポートルーム及び健康増進スペース内装工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 8年 7月 2日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第63125号	藤田建設工業 株式会社 白河支店 支店長 星 幸一	62,800,000		随意契約  2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定理 由」参照	65,370,000	藤田建設工業 株式会社 白河支店 支店長 星 幸一	69,080,000

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工 期			工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由		
				着 年 月 日	手 年 月 日	完 年 月 日					
令和8年7月6日	建築工事	福島県白河市飯沢山51番地8 藤田建設工業株式会社 白河支店 支店長 星 幸一	69,080,000	令和8年7月6日	令和9年4月30日	白河市 手代町 地内	複合施設整備事業に伴うヘルスサポートルーム 及び健康増進スペースの内装工事	本工事は令和7年4月22日に契約した複合施設整備事業施設建設建築工事と密接に関連する付帯的な工事であり、一貫した施工が技術的に必要となる。 藤田建設工業株式会社は本体工事を施工しており、工期の短縮、仮設費の削減、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保することができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により、藤田建設工業株式会社白河支店取締役支店長星幸一と随意契約とする。 なお、白河市財政規則第127条第2項第6号の規定により、同条第1項の2社以上の見積りを徹しない。			
変更契約日			変更金額	変更後の工期			工事等の場所	工事等概要	変更理由		
				( )							
変更契約日					変更金額	変更後の工期			工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日					変更金額	変更後の工期			工事等の場所	工事等概要	変更理由

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。