

入札及び契約調書

工事等の名称	道路メンテナンス事業樋越橋ほか補修設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 8年 4月 16日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第72616号	大日本ダイヤコンサルタント 株式会社 福島事務所 所 長 小椋 幹一	7,090,000		特殊な設備や技術が必要 であり、市内では競争が成 立する業者数を確保でき ないため、所在地区分 にかかわらず登録業者名簿 から施工可能な業者を指 名する。	12,920,000	株式会社 復建技術コンサルタント 福島支店 支店長 浅田 耕司	7,172,000
	株式会社 復建技術コンサルタント 福島支店 支店長 浅田 耕司	6,520,000					
	株式会社 建設技術研究所 福島事務所 所 長 武田 充弘	7,740,000					
	開発虎ノ門コンサルタント 株式会社 福島営業所 所 長 馬場 吉信	9,000,000					
	株式会社 福山コンサルタント 福島営業所 所 長 佐々木 克彦	7,700,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年 月 日	手 完 成 日 年 月 日			
令和8年4月20日	土木設計	福島県都市市駅前二丁目12番2号 株式会社 復建技術コンサルタント 福島支店 支店長 浅田 耕司	7,172,000	令和8年4月20日	令和8年10月19日	白河市 大信隈戸 字 宇都野前 地内ほか	橋梁補修設計 N=2.0橋 樋越橋 橋長L=18.26m 幅員W=3.00(3.60)m 程久保橋 橋長L=18.22m 幅員W=3.00(3.60)m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和8年7月2日			1,925,000 (9097000)	変更なし			橋梁補修設計 N=2.0橋 樋越橋 橋長L=18.26m 幅員W=3.00(3.60)m 程久保橋 橋長L=18.22m 幅員W=3.00(3.60)m	詳細調査の結果、樋越橋で下部工に欠損、剥離、 程久保橋で下部工に剥離鉄筋露出、2橋ともに伸 縮装置からの漏水、支承の腐食が確認されたこと から補修設計を増工したい。その他精査により変更 したい。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。