

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	道路メンテナンス事業下釜橋ほか補修設計業務委託
担 当 課 名	道路河川課
入 札 執 行 日	令和 8年 4月 16日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第72615号	株式会社 復建技術コンサルタント 福島支店 支店長 浅田 耕司	6,520,000		特殊な設備や技術が必要 であり、市内では競争が成 立する業者数を確保でき ないため、所在地区分 にかかわらず登録業者名簿 から施工可能な業者を指 名する。	12,920,000	株式会社 復建技術コンサルタント 福島支店 支店長 浅田 耕司	7,172,000
	セントラルコンサルタント 株式会社 東北支社 福島営業所 所 長 浅野 泰弘	7,106,000					
	日本工営 株式会社 福島事務所 所 長 水口 巧	7,950,000					
	株式会社 橋梁コンサルタント 東北事務所 所 長 中野 雅也	7,260,000					
	株式会社 福山コンサルタント 福島営業所 所 長 佐々木 克彦	7,700,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和8年4月20日	土木設計	福島県郡山市駅前二丁目12番2号 株式会社 建設技術コンサルタント 福島支店 支店長 浅田 耕司	7,172,000	令和8年4月20日	令和8年10月19日	白河市 大信隈戸 字 新田 地内ほか	橋梁補修設計 N=2.0橋 下釜橋 橋長L=18.24m 幅員W=3.00(3.62)m 原町橋 橋長L=18.46m 幅員W=2.50(3.10)m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和8年7月2日			1,925,000 (9097000)	変更なし			橋梁補修設計 N=2.0 橋 下釜橋 橋長L=18.24m 幅員W=3.00(3.62)m 原町橋 橋長L=18.46m 幅員W=2.50(3.10)m	詳細調査の結果、下釜橋で下部工に剥離鉄筋露 出、原町橋で胸壁部の地覆未設置、伸縮装置の脱 落、2橋ともに伸縮装置からの漏水、支承の腐食が 確認されたことから補修設計を増工したい。その他 精査により変更したい。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。