

入札及び契約調書

工事等の名称	緊急自然災害防止対策事業 原瀬川河川改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 8年 7月 16日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第82224号	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	19,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	20,490,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	21,450,000
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	20,100,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	19,700,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	20,400,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	20,100,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	工 ※余裕期間制度準用 着 年 月 日 手 完 成 日 年 月 日 年 月 日	工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
令和8年7月21日	一般土木工事	福島県白河市東大沼176番地1 株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	21,450,000	令和8年9月1日 令和9年3月26日	白河市 池下 地内	施工延長 L=25.0m L型水路工(直線区間) L=18.0m 第1号B型プール工 L=7.0m	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 年 月 日 手 完 成 日 年 月 日 年 月 日	工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()				
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 年 月 日 手 完 成 日 年 月 日 年 月 日	工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()				
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 年 月 日 手 完 成 日 年 月 日 年 月 日	工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。