

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	公園施設長寿命化対策事業 北堀切公園遊具更新工事
担 当 課 名	都市計画課
入 札 執 行 日	令和 8年 8月 6日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第84106号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	3,510,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	3,560,000	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	3,740,000
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	3,450,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	3,480,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	3,500,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	3,400,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方 の名称及び 住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和8年8月10日	一般土木工事	福島県白河市北堀切7番地1 株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	3,740,000	令和8年8月10日	令和8年12月18日	白河市 北堀切 地内	ブランコ設置工事N=1.0基、スイング遊具設置工事N=1.0基	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。