

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	緊急浚渫推進事業西裏池浚渫工事
担 当 課 名	農林整備課
入 札 執 行 日	令和 8年 8月 27日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第81102号	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 泰季	10,280,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	10,603,000	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	11,220,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	10,300,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	10,600,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	10,200,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	10,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

(単位:円)

2 契約調書

契約日	種 別	契約の相手方 商号又は名称及び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和8年8月31日	一般土木工事	福島県白河市白坂35番地 有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	11,220,000	令和8年8月31日	令和9年2月26日	白河市 白坂八竜神 地内	土砂浚渫 V=630m3	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。