

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	緊急自然災害防止対策事業(河川)あいそ川(白坂五器洗工区)護岸改修工事
担 当 課 名	道路河川課
入 札 執 行 日	令和 8年 9月 17日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第82228号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	5,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	5,460,000	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	5,720,000
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	5,380,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	5,250,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	5,400,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	5,300,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 住 称 及 所	契 約 金 額	工 ※余裕期間制度準 着 手 完 期 年 月 日 年 月 成 日	工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
令和8年9月24日	一般土木工事	福島県白河市白坂35番地 有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	5,720,000	令和8年9月28日 令和9年2月22日	白河市 白坂五器洗 地内	施工延長 L=16.0m カゴマット工 A=32.0m2	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日	工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()				
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日	工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()				
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日	工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。