

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	白河市除染発注者支援業務委託
担当課名	放射線対策課
入札執行日	平成27年3月30日
入札場所	白河市役所本庁舎 展望 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第 2 号	白河市発注者支援(除染)業務共同企業体 代表者 一般財団法人 ふくしま市町村支援機構 理事長 遠藤 雄幸	157,860,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定 理由」参照	166,171,000	白河市発注者支援(除染)業務共同企業体 代表者 一般財団法人 ふくしま市町村支援機構 理事長 遠藤 雄幸	170,488,800

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由		
				着手年月日	完成年月日					
平成27年4月1日	発注者 支援業務	白河市発注者支援(除染)業務共同企業体 代表者 一般財団法人 ふくしま市町村支援機構 理事長 遠藤 雄幸	170,488,800	H27.4.1	H28.3.31	白河市 南湖 地内ほか	白河市内除染管理業務 1件 現場管理監督・完成検査確認等	本業務委託は、平成26年度発注済の新白河高山地区ほか個人住宅除染業務委託の現場管理業務であるが、現在も住宅除染を実施中であり平成27年度4月以降も中断することなく現場管理業務を継続的、かつ、迅速的に進めるため、本業務に精通し地域の実情を熟知している一般財団法人ふくしま市町村支援機構が主体となる民間事業者等との協力のもとに進める共同企業体と「地方自治法施行令第167条の2第1項第6号」「白河市財務規則第127条第2項第6号」の規定に基づき、白河市発注者支援(除染)業務共同企業体と随意契約とした。		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
				着手年月日	完成年月日					
変更契約日						変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
						着手年月日	完成年月日			
変更契約日					()	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
						着手年月日	完成年月日			
変更契約日			()	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
				着手年月日	完成年月日					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。