

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	白河地域仮置場管理運営業務委託
担当課名	放射線対策課
入札執行日	平成27年3月31日
入札場所	白河市役所本庁舎展望会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第 5 号	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲 男	701,000,000		仮置場管理運営業務は土木工事等と類似した作業であることから、工事等請負登録業者から施工可能な市内及び準市内業者を指名	708,527,000	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 岡 部 源	749,520,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清 次	698,800,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼 子 聡	703,500,000					
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小 野 利 廣	696,000,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋 山 浩 治	706,700,000					
	三金興業 株式会社 代表取締役 金 子 芳 尚	702,300,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松 本 義 則	704,000,000					
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 岡 部 源	694,000,000					
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝 田 達 也	700,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調査

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
平成27年4月1日	委託	藤田建設工業株式会社 白河支店 取締役支店長 岡部 源	749,520,000	H27.4.1	H28.3.31	白河市 旗宿大久保 地 内	仮置場管理運營業務 一式 下部遮水シート設置A=14,200㎡ 上部遮水シート設置A=29,790㎡ 除去土壌等の設置N=71,000袋		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
変更契約日					変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
					着手 年月日	完成 年月日			
変更契約日					変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
					着手 年月日	完成 年月日			
変更契約日			変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
			着手 年月日	完成 年月日					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。