

入札及び契約調書

| | |
|--------|-----------------------|
| 工事等の名称 | 白河市立東中学校除去土壌等撤去運搬業務委託 |
| 担当課名 | 放射線対策課 |
| 入札執行日 | 平成26年11月21日 |
| 入札場所 | 白河市役所本庁舎 展望会議室 |

(単位:円)

1 入札調書

| 工事等の番号 | 指名した者の商号又は名称 | 入札金額(税抜き) | | 指名した理由 | 予定価格(税抜き) | 落札者の商号又は名称 | 落札金額(税込み) |
|--------|-----------------------------------|------------|-----|---|------------|-----------------------------------|------------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第 74 号 | 株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也 | 10,500,000 | | 除染業務は土木工事等と類似した作業であることから、工事等請負登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名した。 | 10,317,000 | 株式会社 宮崎工務所 白河支店 取締役白河支店長 宮崎 光江 | 10,800,000 |
| | 株式会社 薄井建設工業 代表取締役 薄井 強 | 10,200,000 | | | | | |
| | 大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美 | 10,250,000 | | | | | |
| | 有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 伊佐男 | 10,350,000 | | | | | |
| | 株式会社 宮崎工務所 白河支店 取締役白河支店長 宮崎 光江 | 10,000,000 | | | | | |
| | 有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大 | 10,300,000 | | | | | |
| | 株式会社 旭建設 代表取締役 斎藤 富永 | 10,400,000 | | | | | |
| | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

(単位:円)

2 契約調書

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方の 商号又は名称及び 住所 | 契約金額 | 工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 | |
|-------------|------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|--------------------|------------------------|--|
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | | |
| 平成26年11月25日 | 除染業務 | 株式会社 宮崎工務所 白河支店 取締役白河支店長 宮崎 光江 | 10,800,000 | H26.11.25 | H27.2.27 | 白河市 東釜子字狐内 地内 | 現場保管除去土壌等撤去 n=286袋 | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 | |
| | | | | | | | | | |
| 変更契約日 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 変更契約日 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。