

入札及び契約調書

工事等の名称	東地域仮置場管理運営業務委託
担当課名	放射線対策課
入札執行日	平成26年11月28日
入札場所	白河市役所本庁舎 展望会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第 76 号	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義 則	21,500,000		仮置場管理運営業務は土木工事と類似した作業である事から、工事等請負登録業者名簿から施工可能な市内業者を指名した。	21,413,000	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩 美	22,896,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩 治	21,600,000					
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達 也	21,480,000					
	株式会社 薄井建設工業 代表取締役 薄井 強	21,450,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩 美	21,200,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 伊佐男	21,400,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
平成26年12月1日	委託	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	22,896,000	H26.12.1	H27.3.31	白河市 東上野出鳥字 大久保 地内	下部遮水シート設置A=759.2㎡ 上部遮水シート設置A=1,078㎡		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
変更契約日					変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
					着手 年月日	完成 年月日			
変更契約日					変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
					着手 年月日	完成 年月日			
変更契約日			変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
			着手 年月日	完成 年月日					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。