

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	東地域柄本仮置場除去土壌等設置管理業務委託
担当課名	放射線対策課
入札執行日	平成28年7月5日
入札場所	白河市役所本庁舎 放射線対策課 分室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第 14 号	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	6,850,000		仮置場設置管理業務は、 土木工事等と類似した作 業であることから、工事等 請負登録業者から施工可 能な市内の業者を指名し た。	6,815,000	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	7,290,000
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	6,880,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	6,750,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 伊佐男	6,800,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
平成28年7月6日	委託	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	7,290,000	H28.7.6	H29.3.31	白河市 東栃本字向山 地内	栃本仮置場 上部遮水シート A=276.1㎡ 空間線量測定1回/週 地下水の放射能濃度測定1回/月		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
変更契約日					変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
					着手 年月日	完成 年月日			
変更契約日					変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
					着手 年月日	完成 年月日			
変更契約日			変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
			着手 年月日	完成 年月日					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。