

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	東地域釜子地区仮置場ほか除去土壌等設置管理業務委託
担当課名	放射線対策課
入札執行日	平成28年7月5日
入札場所	白河市役所本庁舎 放射線対策課 分室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第 15 号	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	23,300,000		仮置場設置管理業務は、 土木工事等と類似した作 業であることから、工事等 請負登録業者から施工可 能な市内の業者を指名し た。	23,432,000	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 伊佐男	24,732,000
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	23,200,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	23,400,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 伊佐男	22,900,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
平成28年7月6日	委託	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 伊佐男	24,732,000	H28.7.6	H29.3.31	白河市 東釜子字陣ヶ平 地内ほか	釜子地区仮置場 上部遮水シートA=757.5㎡ 空間線量測定1回/週 地下水の放射能濃度測定2回/月  深仁井田仮置場 上部遮水シートA=479.2㎡ 空間線量測定1回/週 水の放射能濃度測定1回/月		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
変更契約日									
変更契約日									
変更契約日									
変更契約日									

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。