

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	東地域釜子地区仮置場ほか土壌放射能濃度分析調査業務委託
担当課名	放射線対策課
入札執行日	平成28年7月5日
入札場所	白河市役所本庁舎 放射線対策課 分室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第 16 号	福島環境検査センター 株式会社 代表取締役社長 長 澤 金 一	660,000		「物品・役務等」入札参加資格登録業者からモニタリング業務を施工可能な業者を指名。	683,000	福島環境検査センター 株式会社 代表取締役社長 長 澤 金 一	712,800
	株式会社 クレハ分析センター 代表取締役社長 吉 元 恵 一	697,000					
	常盤開発 株式会社 代表取締役社長 佐 川 藤 介	768,000					
	株式会社 日本化学環境センター 代表取締役 園 部 成	760,000					
	株式会社 福島理化学研究所 代表取締役 村 山 伸 一	715,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
平成28年7月6日	委託	福島環境検査センター 株式会社 代表取締役社長 長澤 金一	712,800	H28.7.6	H28.8.31	白河市 東釜子字陣ヶ 平地内ほか	東地域釜子地区仮置場 土壌放射能濃度測定 1式 東地域栃本仮置場 土壌放射能濃度測定 1式 東地域深仁井田仮置場 土壌放射能濃度測定 1式		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
変更契約日					変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
					着手 年月日	完成 年月日			
変更契約日				()	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
					着手 年月日	完成 年月日			
変更契約日		()	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
			着手 年月日	完成 年月日					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。