

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	川前1号線側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	平成29年 4月27日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第92202号	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	4,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	4,326,000	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	4,428,000
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	4,100,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	4,150,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	4,170,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	4,230,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
平成29年5月1日	土木	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	4,428,000	H29.5.1	H29.9.11	白河市 関辺川前 地内	施工延長 L=102.0m 側溝工 L=102.0m		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
変更契約日									
変更契約日									
変更契約日									
変更契約日									

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。