

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	広畑市営住宅電源容量改修等設計業務委託
担当課名	建築住宅課
入札執行日	平成29年 4月27日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第93602号	一般財団法人ふくしま市町村支援機構 理事長 遠藤 雄幸	1,890,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を行なった場合における選定理由」参照	2,066,000	一般財団法人ふくしま市町村支援機構 理事長 遠藤 雄幸	2,041,200

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
平成29年5月1日	建築設計	一般財団法人ふくしま市町村支援機構 理事長 遠藤 雄幸	2,041,200	H29.5.1	H29.6.30	白河市 表郷金山字広 畑 地内ほか	広畑市営住宅A~C棟の電源容量改修工事及 び外面市営住宅2・3号棟のガス管改修工事の 実施設計業務	当該機構への業務委託により公共工事に係る品質 の確保や、行政運営の効率化など本市にとって有 利な点が多いため、地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号に基づき随意契約とする。		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
変更契約日					変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
						着手 年月日	完成 年月日			
変更契約日					()			工事等の場所	工事等概要	変更理由
						着手 年月日	完成 年月日			
変更契約日			()			工事等の場所	工事等概要	変更理由		
				着手 年月日	完成 年月日					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。